

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm nấu ăn cho học sinh ăn bán trú tại trường Mầm non Bắc Hưng  
Năm học 2025-2026

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BẮC HƯNG

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch 16/KH-MNBH ngày 21/8/2025 của Trường Mầm non Bắc Hưng về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm cho học sinh ăn bán trú tại trường Mầm non Bắc Hưng năm học 2025-2026;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ:

Cung cấp thực phẩm nấu ăn cho học sinh ăn bán trú tại trường Mầm non Bắc Hưng năm học 2025-2026 với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ: Cung cấp thực phẩm nấu ăn cho học sinh ăn bán trú năm học 2025 – 2026

2. Quy mô: Cung cấp thực phẩm nấu ăn cho học sinh ăn bán trú tại trường Mầm non Bắc Hưng năm học 2025-2026.

3. Địa điểm thực hiện: Trường mầm non Bắc Hưng

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (tháng 9/2025 đến tháng 8/2026)

5. Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ Tiền phục vụ ăn bán trú học sinh.

6. Tổng dự toán: 1.612.800.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT theo quy định cụ thể như sau:

Từ tháng 9/2025 đến hết tháng 5/2026: 300 học sinh x 22 ngày x 9 tháng x 24.000 đ/ ngày = 1.425.600.000 đồng

Từ tháng 6/2026 đến hết tháng 8/2026: 100 học sinh: 100 học sinh x 26 ngày x 3 tháng x 24.000 đ/ ngày = 187.200.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi phí	Dự toán
1	Cung cấp thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô bao gói, nguyên liệu, bánh mì, rau, củ, quả các loại... (300 học sinh x 22 ngày x 9 tháng + 100 học sinh x 26 ngày x 3 tháng)	1.276.800.000

<b>STT</b>	<b>Nội dung chi phí</b>	<b>Dự toán</b>
2	Sữa bột ( 3 ngày / tuần ): (300 học sinh x 12 ngày x 9 tháng +100 học sinh x 12 ngày x 3 tháng) x 4.200 đ/ngày	151.200.000
3	Sữa chua: (1 ngày / tuần): (300 học sinh x 04 ngày x 9 tháng +100 học sinh x 04 ngày x 3 tháng) x 4.200 đ/ngày.	50.400.000
4	Khí gas hoá lỏng: (300 học sinh x 22 ngày x 9 tháng +100 học sinh x 26 ngày x 3 tháng) x 2.000 đ/ngày	134.400.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.612.800.000</b>

**7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có biểu phụ lục kèm theo)**

- a. Phần công việc đã thực hiện: 0 đồng
- b. Phần công việc không áp dụng được trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng
- c. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 04 gói giá trị: 1.612.800.000 đồng
- d. Tổng giá trị dự toán: 1.612.800.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng)

**Điều 2.** Hội đồng lựa chọn nhà thầu triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt và tổ chức quản lý, thực hiện đảm bảo tiến độ theo đúng các quy định. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu hồ sơ đã trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Bình**

